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S  A  D  R  Ž  A  J : 
 
 
A)  OPĆI DIO:                                                                                                                                             
 

• Naslovna stranica projekta 
• Popis suradnika 
• Sadržaj mape 

 
 
B  TEHNIČKI DIO:                                                                                                                                     
 
 
      PROJEKT SANACIJE KLIZIŠTA 
 
1.1.    TEKSTUALNI DIO 
 

1.1.1.  TEHNIČKI OPIS 
1.1.2.  POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA I PROPISA 
1.1.3. PROGRAM KONTROLE KVALITETE I TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 

 
 

1.2.    GRAFIČKI PRIKAZI 
 

1. PREGLEDNA SITUACIJA  1: 1000 
2. SITUACIJA    1: 250 
3. POPREČNI PRESJEK P1  1: 100 
4. POPREČNI PRESJEK P2  1: 100 
5. POPREČNI PRESJEK P3  1: 100 
6. POPREČNI PRESJEK P4  1: 100 
7. UZDUŽNI PRESJEK  1 100/250 

 
 
1.3.    TROŠKOVNIK 
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1.1.1. TEHNIČKI OPIS 
 
 UVOD  

  
Na području naselja Vrhi Pregradski potrebno je sanirati klizište. Radovi se izvode temeljem 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 34/2018, članak 2., točka 4. i članak 
3., točka 1 i točka 7. 

Na predmetnoj lokaciji nastalo je klizanje terena u dužini od cca 65 m. U blizini klizišta nema objekata. 
Klizište je vidljivo, izraženo u trupu lokalne ceste. Iznad gornjeg dijela glavne pukotine  klizišta nema 
vidljivih znakova klizanja (ulegnuće terena, pukotine i sl.). Preostali dio ceste nalazi se iznad čela 
klizišta.   
  
Pretpostavlja  se  da  je  do  pojave  otkazivanja  globalne  stabilnosti  pokosa  došlo  uslijed  
neadekvatne odvodnje površinskih voda lokalnom cestom. Na predmetnoj dionici dijelom postoji sustav 
oborinske odvodnje sa propustom ispod ceste koji nije tehnički ispravan na ostalim dijelovima ne 
postoji sustav odvodnje oborinske vode. 
Voda nekontrolirano  teče  cestom  i  ponire  pod  njezin  trup  na  sadašnjem  čelu  klizišta.  Uslijed  
kumulativnog djelovanja vode dolazi do promjene opterećenja kosine i do postupnog smanjenja  
posmične čvrstoće tla, a posljedično i do prokliznuća kritične mase.   
  
Na predmetnoj lokaciji nisu obavljeni geotehnički istražni radovi. Preporuča se prije izvođenja sanacije 
obaviti geotehničke istražne radove na predmetnim lokacijama. 
  
 
 
OPIS RJEŠENJA SANACIJE  
  
Rješenje sanacije klizišta dato je temeljem vizualnog pregleda predmetnog klizišta. Prije izvođenja 
radova potrebno je provesti geotehničko - istražne radove i uskladiti dato rješenje s nalazima 
geomehaničara. 
Drenažnim zahvatima treba cestu osigurati od pritisaka vode, a padinu od daljnje saturacije. Na cesti 
treba predvidjeti uređenje površinske odvodnje. Svu vodu treba kontrolirano odvesti nizbrežno od 
klizišta.  
  
Nizbrežna strana ceste, bankina i nasip oštećeni su uslijed ostvarenih pomaka i zahtijevaju obnovu.  
Cjelovito sanacijsko rješenje obuhvaća sanaciju klizišta, a potom i rekonstrukciju odgovarajućeg  
poteza cestovne prometnice.  
  
Sanacijsko rješenje tvori poduporna konstrukcija od armiranobetonskih pilota i zamjenskog drobljenog 
kamenog materijala, drenažnog sustava s padinske strane ceste, sustava površinske odvodnje voda 
(rigoli, taložnice, spojna okna, rekonstrukcija cestovnog propusta), te biointervencija i održavanje 
saniranog stanja. Osnovna koncepcija rješenja jest pravovremeno presijecanje puteva procjednih voda, 
te njihova kontrolirana  odvodnja.  Radovi  na  rekonstrukciji  prometnice  trebaju  biti  izvedeni  
sukladno pravilima za izgradnju cesta na kojima se odvija promet.  
  
Definira se koncept sanacijskog rješenja prema sljedećem redoslijedu:  
  
- pripremni radovi  
- izvedba potporne konstrukcije - pilota i obnova trupa ceste   
- izvedba odvodnje ceste i potporne konstrukcije   
- obnova kolnika   
- završni radovi.  
 
 
 



 
 
 INVESTITOR:     GRAD PREGRADA                                                                                                                 “KOSTELGRAD-PROJEKT” 
 GRAÐEVINA:     KLIZIŠTE                                                                                                                                                 d.    o.    o. 
 BROJ TEH.DN:  K/02/19                                                                                                                                     PREGRADA, OBRTNIČKA 5 
 

 

DIREKTOR                  :                                               OŽUJAK       2019.                                               PROJEKTANT: 
JOSIP GOLUBIĆ, D.I.A.                                                          list 6                                            ROBERT MUŽEK, struč.spec.ing.aedif.    

OPIS PROJEKTIRANIH RADOVA  
  
PRIPREMNI RADOVI  
  
Pripremnim  radovima započinju radovi  na sanaciji. Obuhvaćaju uklanjanje  ruševina, divljeg  
raslinja,  prevrnutih  i  potencijalno  nestabilnih  stabala,  generalno  čišćenje  terena,  izvedbu  
otvorenih kanala, geodetska iskolčenja i pripremu gradilišta.  
  
Uklanjanje ruševina i svih preostalih prirodnih i umjetnih smetnji potrebno je provesti kako bi se  
omogućio pristup padini i izveli radovi potrebni za otjecanje površinske vode. Ruševine općenito  
predstavljaju prepreku za provedbu projektiranih radova, posebice drenažnog sustava. Izvedba  
privremenih otvorenih kanala potrebna je kako bi se omogućilo otjecanje površinske vode i time  
prosušivanje terena. Ovo je nužno kako bi se omogućio pristup građevinskim strojevima.  
  
Čišćenje terena obuhvaća uklanjanje grmlja i šiblja, drveća, panjeva i svih ostalih smetnji.  
  
Prije početka radova provodi se iskolčenje profila potporne konstrukcije i ceste, položaji šahtova,  
osi propusta, drenaže, površinske odvodnje. Stabilizirane točke i nabrojana osnovna iskolčenja  
moraju se na odgovarajući način osigurati od uništenja i biti jasno označeni cijelo vrijeme  
odvijanja radova na sanaciji.  
  
Tehnička oprema i priprema gradilišta obuhvaćaju uređenje prostora za deponiranje materijala  
potrebnog za sanaciju, izgradnju privremenih objekata i postavljanje gradilišnih instalacija, te  
uređenje potrebnih putova za lokalne transporte.  
 
 
ZEMLJANI RADOVI  
  
Zemljani  radovi  se  odnose  na  iskop  za  izvedbu  kofera - drenova,  dijela  tla  za  izvedbu  nasipa  
od zamjenjujućeg materijala od kamene drobine, te iskopi u svezi izvedbe sustava odvodnje ceste i  
potporne konstrukcije.  
  
Najprije se izvode koferi – drenovi. Položaj drenažnog sustava prikazan je na situaciji u prilogu. 
Teoretska širina kofera iznosi cca 200 cm. S obzirom da tlo, kroz koje će drenovi biti kopani,  
ima u saturiranom stanju sniženu posmičnu čvrstoću, radove treba planirati u sušnom razdoblju,  
premda se i tada može očekivati zarušavanje drenažnih rovova do 50 % teoretskog obujma.  
  
Drenovi - koferi se obavezno kopaju od nižih prema višim kotama. Dren - kofer je maksimalne dubine 
do 2,5 m.  
Po iskopu drenažnog rova izvodi se podloga od zbijene gline i ugradnja drenažne PVC cijevi φ 15  
cm. Na cijevi se polaže obloga od drenažnog kamena ili krupne frakcije šljunka (batude).  
  
Iskopi za izvedbu potporne konstrukcije od zamjenjujućeg materijala od drobljenog kamena  
izvode se na potezu ukupne duljine 40 m. Duljina kampada je do 5 m. Materijal iz iskopa odvozi se 
odmah na deponiju, osim u količini potrebnoj za kasniju ugradnju.  
  
U zemljane radove ubrajaju se i manji iskopi kod regulacije površinske odvodnje tj. iskopi rovova za  
polaganje kanala i kanalice te završno planiranje i razastiranje dijela preostalog materijala ili  
eventualni odvoz i deponiranje.  
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IZVEDBA POTPORNE KONSTRUKCIJE ZAMJENOM MATERIJALA I OBNOVA NASIPA NA 
NIZBREŽNOJ PADINI  
  
Nasip od zamjenjujućeg materijala je ukupne duljine 30 m. U nasip se  od  iskopanog  materijala  može  
ugrađivati  samo  prethodno  odvojeni  srasli  materijal  koji  odgovara tehničkim uvjetima. Ugradnja 
zamjenskog materijala počinje nakon završetka drenaže u prednjem uzdužnom rovu kampade. Kao 
zamjenski materijal predviđa se kamena drobina.  
Ugradnja se provodi u slojevima uz zbijanje. U površinski dio nasipa ugrađuje se odabrani materijal  
iz iskopa, također uz zbijanje. Površina nasipa nakon ugradnje i zbijanja fino se poravnava te se  
obavlja zasijavanje trave kao zaštita od erozije.  
  
Odvodnja nasipa provodi se izvedbom uzdužnog drenažnog rova. On prikuplja vodu na dnu  
zamjene i preko zatvorenog okna ispušta po terenu izvan zone klizišta. Izvedba drenaže počinje nakon  
iskopa kampade do dna potporne konstrukcije.  
Uz nizbrežnu stranu klizišta izvodi se pilotska stijena iz AB pilota, promjera 40 cm i dubine bušenja cca 
7,0 m, na osnom razmaku od 1,5 m, povezanih AB naglavnom gredom dimenzija 40/50 cm. 
  
ODVODNJA CESTE I POTPORNE KONSTRUKCIJE  
  
Odvodnja potporne konstrukcije rješava se izvedbom uzdužne drenaže.  
 
OBNOVA KOLNIKA – REKONSTRUKCIJA CESTE  
  
Obuhvaća rezanje asfalta na spoju s površinama na kojima se radovi ne izvode, ugradnju  
tampona kolničke konstrukcije u debljini 30 cm u zbijenom stanju, ugradnja asfalta za nosivi sloj  
kolničke konstrukcije na potezu sanacije, debljine 6 cm i asfalta za habajući sloj kolničke  
konstrukcije, debljine 4 cm. 
Navedene radove potrebno je  obaviti prema odgovarajućim  stavkama OTU  (navedeno  u  
troškovniku).  
  
BETONSKI RADOVI 
 
Ugradnja betona 
 
Betonom se izvode temelji, ploča i zid projektirane AB konstrukcije. Betoni i betonski radovi moraju 
odgovarati odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN br.101/05). 
 
Priprema betona 
 
Prije početka betoniranja proizvođač betona treba osigurati dovoljnu količinu agregata po frakcijama, 
cementa iste vrste i klase, te vode. 
Imajući u vidu zahtjev da se betoniranje kampada treba obavljati u kontinuitetu, zahtijeva se 
osiguravanje pravovremene isporuke kvalitetnog betona u dovoljnoj količini. 
 
Agregat 
 
Za pripremu betona treba upotrebljavati prirodni agregat aluvijalnog porijekla ili agregat dobiven 
drobljenjem kamena za koji je atestom potvrđeno da ispunjava sva propisana svojstva prema 
Pravilniku. 
Za pripremu betona treba upotrijebiti agregat u frakcijama. Maksimalna veličina zrna iznosi d=32 mm. 
Granulometrijski sastav mješavine agregata utvrđuje se eksperimentalno, obzirom na način i uvjete 
ugrađivanja i transporta betona, kao i ostale faktore koji mogu utjecati na kvalitetu betona. 
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Proizvođač betona obavezan je tokom izvođenja radova redovito kontrolirati sadržaj vrlo finih čestica i 
granulometrijski sastav agregata. Potrebna je i povremena kontrola eventualnog prisustva organskih 
materijala u agregatu. 
 
Cement 
 
Za spravljanje betona treba koristiti cement klase 45. 
O ispitivanju cementa treba također pribaviti ateste. Cijela količina cementa treba potjecati od istog 
proizvođača. 
Količina cementa po m3  mora se odrediti recepturom i to tako da se dobiju tražene marke (MB20 i 
MB30). 
 
Voda 
 
Voda za pripremu betona treba biti čista i bez štetnih sastojaka što se potvrđuje atestom. Ako se 
upotrebljava obična voda za piće, nije potreban atest da kvaliteta odgovara propisanom. 
 
Transport i ugradnja betona 
 
Izbor načina transporta mora garantirati homogenost svježeg betona i konstantnost njegova sastava. 
Beton se transportira specijalnim vozilima (mikserima). Dozvoljava se transport i suhe mješavine 
agregata i cementa ako na mjestu dodavanja vode postoji uređaj za doziranje. 
Zabranjuje se naknadno dodavanje vode betonskoj mješavini. 
Betonska mješavina mora imati prije samog ugrađivanja konzistenciju u propisanim granicama. 
Elementi AB konstrukcije izrađuju se betonom C 30/37. Ugradnja se izvodi uz upotrebu betonskih 
pumpi i vibracijskih sredstava. Nije dozvoljeno sipanje betona koje može dovesti do segregacije. 
Betoniranje temelja izvodi se u temeljnom iskopu primljenom i kontroliranom po Nadzoru. Armatura za 
spoj temelja i ploče postavlja se istovremeno s armaturom temelja, a nikako naknadnim uguravanjem  
u svježi beton. Prilikom betoniranja treba paziti da se armatura ne pomakne iz postavljenog položaja.  
Ploča i zid betoniraju se u oplati nakon slaganja armature, te preuzimanja oplate i armature od strane 
Nadzora. 
Zaštitni sloj betona ne smije biti manji od 4,0 cm. Svježi beton potrebno je zaštititi od bilo kakvog 
potresanja, a očvrsni od preranog opterećivanja. 
Beton treba njegovati prema Tehničkom propisu, a najmanje 14 dana. 
Kontrola kvalitete betona AB konstrukcije provodit će se ispitivanjem čvrstoće probnih kocki.  
 
Ugradnja armature 
 
U elemente AB konstrukcije ugrađuje se armatura MA B500B i RA B500B. Armiraju se mrežama i 
rebrastom armaturom prema nacrtu i iskazu armature u projektu. Kvaliteta čelika mora odgovarati 
Tehničkom propisu za betonske konstrukcije (NN br. 101/05).  
Površina armature mora biti očišćena od hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu 
među njima. 
Prije početka betoniranja nadzorni inženjer treba provjeriti i potvrditi da je čelik za armiranje betona 
sukladan projektnim uvjetima i važećim propisima. 
 
Ugradnja nosivog sloja od mehanički zbijenog kamenog materijala (tampon) 
 
Ugrađuje se prema OTU 5-01. Ovaj sloj rnože se raditi tek kad nadzorni inženjer preuzme posteljicu te 
odobri početak rada. Nadzorni inženjer provjerava: ravnost, projektirane nagibe, pravilno izvedenu 
odvodnju, položaj i tražene uvjete kakvoće. 
 
 
 



 
 
 INVESTITOR:     GRAD PREGRADA                                                                                                                 “KOSTELGRAD-PROJEKT” 
 GRAÐEVINA:     KLIZIŠTE                                                                                                                                                 d.    o.    o. 
 BROJ TEH.DN:  K/02/19                                                                                                                                     PREGRADA, OBRTNIČKA 5 
 

 

DIREKTOR                  :                                               OŽUJAK       2019.                                               PROJEKTANT: 
JOSIP GOLUBIĆ, D.I.A.                                                          list 9                                            ROBERT MUŽEK, struč.spec.ing.aedif.    

Za izradu nosivog sloja od mehanički zbijenog materijala mogu se primijeniti: 
- prirodni šljunak 
- drobljeni kameni materijal 
- mješavina prirodnog šljunka i drobljenog kamenog materijala. 
Svaki od ovih materijala mora zadovoljavati određene zahtjeve u pogledu: 
-fizičko-mehaničkih i mineraloško-petrografskih osobina samih zrna 
-granulometrijskog sastava ukupnog materijala 
-nosivosti i 
-sadržaja organskih tvari i lakih čestica. 
Nakon završenog planiranja i profiliranja tamponskog sloja slijedi zbijanje. Prije zbijanja i u njegovu 
toku treba regulirati vlažnost materijala tako da bude u optimalnim granicama. Zbijanje treba obavljati 
pažljivo preko cijele površine sloja. 
 
Prije dopreme materijala na mjesto ugradnje izvođač je dužan predati investitoru atest o pogodnosti 
predviđenog zrnatog materijala za izradu nosivog sloja. Atest izdaje ovlaštena institucija, a vrijedi 
najviše godinu dana. 
Tekuća ispitivanja nosivog sloja obavlja - osigurava izvođač preko ovlaštenog laboratorija, a služe kao 
potvrda postignute kvalitete rada.  
Ta ispitivanja obuhvaćaju: 
-ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom ili volumometrom najmanje  na svakih 500 m² 
-ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak najmanje na svakih 1000 m² 
-ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 3000 m² 
-ispitivanje ravnosti sloja letvom dužine 4 m na svakom poprečnom profilu ili  po statističkoj metodi 
slučajnih brojeva,a na zahtjev nadzornog inženjera.  
Dozvoljeno odstupanje max ± 2 cm. 
 
Kontrola kvalitete pri ugradnji 
Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) tekuća ispitivanja tokom izvedbe, a kontrolna ispitivanja 
odobrava nadzorni inženjer (OTU, točka 2-09). Kontrolna i tekuća ispitivanja obuhvaćaju: 
- određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ili stupnja zbijenosti Sz u odnosu na standardni 
Proctorov postupak 
- ispitivanje granulometrijskog sastava. 
Ispitivanja se provode prema ovdje definiranim količinama te prema OTU (točka 2-09). 
 
 
ZAVRŠNI RADOVI  
  
Obuhvaćaju  poravnanje  terena  i  zapunjavanje  pukotina,  zatravljivanje  pokosa  i  uređenje  
radilišta. Ove je radnje potrebno izvršiti, zajedno s davanjem cijelom području sanacije jednolikog  
pada prema nizbrežnim dijelovima kako se voda ubuduće ne bi zadržavala na površini i prodirala  
u padinu. Zapunjavanje  pukotina izvodi se priručnim  nepropusnim  zemljanim  materijalom  iz  
iskopa. Zatravljivanje pokosa izvodi se kao zaštita od erozije i iz ekoloških razloga. Provodi se  
sijanjem trave. Uređenje radilišta obuhvaća odvoz svih materijala preostalih nakon radova na  
sanaciji, uklanjanje privremenih objekata i privremene prometne signalizacije.   
Konačna dubina iskopa potporne konstrukcije određena je kriterijem da se temeljenje izvede u  
čvrstoj podlozi i da se prihvati zarobljena voda koja se procjeđivala iz trupa ceste. S obzirom na  
činjenicu da je spomenuta dubina određena na osnovu točkastih istražnih radova, moguće je  
da se prilikom iskopa utvrdi postojanje razlike prognoziranog i stvarnog stanja. U tom slučaju  
potrebno je da se u dogovoru svih uključenih sudionika u izgradnji odredi eventualna korekcija  
osnovnog rješenja. 
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ZAVRŠNE NAPOMENE 
 
Ako kontrola kvalitete pojedinog materijala pokaže nezadovoljavajuće rezultate, tj. da ugrađeni 
materijal ne ispunjava uvjete prema odgovarajućim pravilnicima i standardima, neophodno je dodatno 
dokazivanje kvalitete ispitivanjem uzoraka gotovih proizvoda u dogovoru s Projektantom i Nadzornim 
inženjerom. Ova ispitivanja se obavljaju na teret lzvođača radova kod ovlaštene institucije. 
Ako se dodatnom kontrolom ne dokaže tražena kvaliteta, neophodno je provesti kontrolne proračune 
dotičnog elementa konstrukcije i po potrebi predvidjeti mjere sanacije. Ukoliko se pokaže da je 
stabilnost i trajnost dotičnog elementa i pored nepostizanja tražene kvalitete zadovoljavajuća, Investitor 
ima pravo umanjiti cijenu radova. 
 
Potrebno je cijelo vrijeme izvedbe kontinuirano provoditi kontroliranje kvalitete pojedinih gradiva. 
 
Radovi sanacije klizišta projektirani su na osnovi obilaska terena stručnih osoba. Prije početka radova 
potrebno je provesti geotehnička istraživanja klizišta, te po potrebi projekt uskladiti sa rezultatima 
istraživanja. 
Ako se tijekom izvođenja ustanove odstupanja od prognoziranog stanja, potrebno je projektna rješenja 
prilagođavati stvarnom stanju. Sve promjene projekta mogu se provoditi samo po odobrenju 
projektanta. Zbog potrebe prilagođavanja tehnologiji izvođenja, izvođači radova mogu predlagati 
promjene i prilagodbe projektiranih radova, ali sve takve promjene trebaju prije primjene odobriti 
projektant, nadzorni inženjer i investitor. 
 
 
 
PROCJENA VRIJEDNOSTI PROJEKTIRANIH RADOVA  
 
  Klizište Vrhi Pregradski:   282.560,00 kn + PDV 
 
 
 
 
 

                           Projektant:                      
      Robert Mužek, struč.spec.ing.aedif. 
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1.1.2.         POPIS PRAVILNIKA, PROPISA I STANDARDA 
UPOTRIJEBLJENIH KOD  IZRADE PRORAČUNA MEHANIČKE 
OTPORNOSTI I STABILNOSTI GRAĐEVINE 

 
 
  TEHNIČKA  PRAVILA I  PROPISI  
 
 

• Zakon o  gradnji (NN br. 153/13, 20/17) 
• Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13) 
• HRN EVN  1991-1     Djelovanje na konstrukciju 
• HRN EVN  1991-2-1  Stalna opterećenja i uporabna 
• HRN EVN  1991-2-3  Opterećenje snijegom 
• HRN EVN  1991-2-4  Opterećenje vjetrom  
•  HRN EVN  1992-1-1  Projektiranje betonskih konstrukcija 
•  Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (Sl.list br.11/87) 
• TPBK - Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN br.139/09, NN 14/10) 
•  Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl.list br. 42/68) 
•  HRN EVN  1997  Geotehničko projektiranje 
•  Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata(Sl.list br. 15/90)  
•  HRN EVN  1992  Projektiranje konstrukcija od armiranog betona i prednapetog betona 
•  Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima  

(Sl.list br.31/81.) 
•  Pravilnik o izmjenama i dopunama o tehničkim normativima za izgradnju objekata 

visokogradnje u    seizmičkim područjima (Sl. list br. 29/83, 21/88, 52/90) 
•  HRN EVN  1998   Projektiranje konstrukcija na potres 
•  Tehnički propis za zidane konstrukcije  (NN br. 01/07) 
•  HRN EN 10080-21 Čelik za armiranje betona – zavarljivi armaturni čelik 
•  HRN EN 10080-2   Čelik za armiranje betona – Tehnički uvjeti 
•  HRN EN 10080-5   Tehnički uvjeti isporuke  zavarenih armaturnih mreža 
•  Tehnički propis za čelične konstrukcije ( NN br. 112/08) 
•  Tehnički propisi za drvene konstrukcije (NN br. 121/07, 58/09) 
•  Zakon o građevnim proizvodima ( NN br. 86/08) 
•  Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN br. 33/10) 

•  Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 34/2018  
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1.1.3.         TEHNIČKI UVJETI I PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE  
                  KVALITETE RADOVA 
 
 
OPĆENITO  
  
Zakn o gradnji obvezuje proizvođače, dobavljače, projektanta i izvođača na kontrolu i osiguranje  
kvalitete materijala, radova i građevine.  
Tehnički uvjeti izvedbe u skladu su s:   
- uobičajenim principima projektiranja i  izvođenja radova u niskogradnji,  
 -važećim normativima u Republici Hrvatskoj koji se odnose na ovu problematiku,  
- OTU - Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (IGH) 
Kako  bi  sanacija  bila  uspješna,  kvalitetna  i  trajna  potrebno  je  pridržavati  se  pri  građenju  
odgovarajućih Zakona, pravilnika, propisa i standarda za pojedine radove, kao i ovdje posebno  
propisanih tehničkih uvjeta.  
  
Kako bi se radovi izvodili potrebnom dinamikom, a u skladu s ovim projektom i tehničkim uvjetima,  
izvođač treba izraditi plan rada. Plan rada treba sadržavati organizaciju i opremu gradilišta,  
dinamiku izvođenja radova, te popis strojeva i tehničkih karakteristika opreme. Plan rada daje se  
na uvid Investitoru i Nadzornom inženjeru. Da bi se upoznali uvjeti na terenu, izvođač radova mora  
obići lokaciju.   
  
Iskolčenje je obaveza Izvođača. Usklađenost iskolčenja s projektom kontrolira nadzorni inženjer.  
Geodetsko iskolčenje radova sanacije klizišta provodi se prema kotama i nacrtima ovog projekta.  
Iskolčavaju se profili ceste i potporne konstrukcije. Nakon iskolčenja geodetski se snimaju projektni  
profili terena zbog definiranja situacije na terenu neposredno prije početka radova i razlike u  
odnosu na projektne profile, jer se radi o aktivnoj nestabilnosti. Zahtijeva se postizanje točnosti  
iskolčenja i snimanja ±1cm.  
  
Tehnička oprema gradilišta i priprema gradilišta za rad moraju omogućiti odvijanje radova u  
skladu s projektom i prihvaćenim planom radova. Gradilište treba ograditi zaštitnom ogradom,  
koja će onemogućiti nekontrolirani pristup te tako spriječiti nesretne slučajeve ljudi koji ne rade  
na sanaciji.  
  
Za vrijeme odvijanja radova na sanaciji promet se predmetnim potezom treba obustaviti ili se  
izvodi privremena devijacija kako bi se promet odmaknuti od ruba iskopa na suprotnu stranu  
ceste  
  
 
ISKOPI  
  
Iskop potporne konstrukcije izvodi se u dva nivoa. Prvi dio iskopa, gornji nivo, izvodi se kao široki, s  
ograničenom duljinom, do nivoa stube. Prvo se izvodi iskop gornjeg dijela u širini 10 m. Slijedi donji  
nivo iskopa, kao kampadni iskop do konačne dubine. Duljina kampada je do 5 m.  
  
Proširenje gornjeg dijela iskopa i iskop slijedeće kampade slijede kad je zamjenski materijal  
ugrađen u iskopanu kampadu. Ovako definirani način iskopa treba prilagođavati stanju na  
terenu.  
  
Prilikom izvedbe iskopa potrebno je pridržavati se redoslijeda izvođenja, kota danih u projektu i  
pravila zaštite na radu.  
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Iskop za potpornu konstrukciju se izvodi strojno s ručnim dotjerivanjem, u materijalima C kategorije.  
Iskopom će djelomično biti zahvaćen asfalt i konstrukcija ceste.   
  
Iskop se ne smije držati dugo otvoren i izložen padalinama. Zato se odmah po završetku iskopa  
treba izvoditi zaštita zasipavanjem i što prije početi s ugradnjom materijala.  
  
Tijekom radova na iskopima treba kontrolirati:  
-  da se iskop obavlja prema tehničkim uvjetima, profilima i projekta,  
-  da se za vrijeme radova na iskopu do završetka radova osigura pravilna odvodnja,  
-  da nagibi privremenih i trajnih pokosa budu u skladu s projektom,  
-  dosljedno provođenje primjene higijensko-tehničkih zaštitnih mjera.  
  
Dubine iskopa kontroliraju se geodetski.  
  
Iskopi za drenažne rovove izvode se uz osiguranje kontinuiranom razupiranjem po cijeloj otvorenoj  
duljini. Duljina iskopa koja se smije držati otvorenom ovisi o količini sredstava za razupiranje. U  
slučaju razmočenosti materijala u površinskom dijelu eventualno predvidjeti široki iskop.  
  
Materijal iz iskopa za potpornu konstrukciju zbrinjava se na primjerenom odlagalištu, osim u količini  
potrebnoj za kasniju ugradnju.  
  
Dopušteno je samo privremeno odlaganje materijala iz iskopa na gradilištu. Odlaganje ovog  
materijala izvodi se na mjestu i na način da odlagalište ne ugrožava sigurnost radova i lokalnu  
stabilnost iskopa.   
  
Kako bi se radovi kontinuirano i neometano odvijali potrebno je omogućiti kvalitetan dovoz  
potrebnih materijala i odvoz materijala iz iskopa.  
  
 
UGRADNJA MATERIJALA  
  
UGRADNJA MATERIJALA ZAMJENE  
  
Kao zamjenski materijal predviđen je drobljeni kameni materijal zrna krupnoće 0-63 mm. Materijal  
treba zadovoljiti zahtjeve:  
  
- da je minimalno 50% materijala veličine zrna 2 60 mm (šljunak),  
- da je materijal dobro graduiran,   
-  da mu je granulacija takva da koeficijent nejednolikosti (U=d60/d10) bude veći od 9,  
- da je sadržaj čestica manjih od 0.06 mm manji od 10%, a čestica manjih od 0.02 mm manji od 5%, 
- dopušta se prisustvo zrna većih od 63 mm, najviše 10%,  
  
Kamenu drobinu treba zbijati minimalno do M=40 MN/m , odnosno 100% Proctora. Ugradnja  
materijala mora se izvoditi u horizontalnim slojevima uz zbijanje. Pri tome debljina slojeva ovisi o  
sredstvima za zbijanje, ali ne smije u rahlom stanju prelaziti 80 cm.  
  
Tijekom ugradnje treba kontrolirati tražene karakteristike materijala i postignutu zbijenost. Prije  
dopreme kamene drobine izvođač je dužan pribaviti rezultate prethodnih ispitivanja kojima se  
dokazuje pogodnost za ugradnju.  
  
Prilikom dopreme kamene drobine za ugradnju treba na svakih 300 m  uzeti uzorak za ispitivanje  
granulometrijskog sastava.  
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Prilikom ugradnje kamene drobine potrebno je provoditi kontrole zbijenosti.  
  
Za ispitivanje zbijenosti kamene drobine u zamjeni materijala potrebno je obaviti minimalno po 1  
ispitivanje u svakoj kampadi do nivoa prve stube i 3 ispitivanja iznad nivoa stube.  
  
Dužnost izvođača je da osigura odvijanje ovdje definiranih tekućih ispitivanja zbijenosti.  
  
 
 
UGRADNJA ZEMLJANOG MATERIJALA U POVRŠINSKI DIO NASIPA  
  
U površinski dio nasipa ugrađuje se zemljani materijal iz iskopa. Dozvoljeno je ugrađivati samo srasli  
glinoviti materijal koji će nakon zbijanja biti relativno nepropustan. Isti materijal se ugrađuje i u  
površinski dio rova za ispust drenaže u debljini 0,5 m. Ovaj materijal mora odgovarati uvjetima  
(OTU 2-09.1.):   
- uz granicu tečenja manju od 65%, indeks plastičnosti manji od 30%, optimalnu količinu vode  
manju od 25%, suhu prostornu težinu (prema Proctoru) veću od 1.55, bubrenje pod vodom nakon  
četiri dana ne smije biti veće od 4%, Proctorov broj 0 do 0,2.   
- granulacija mora biti takva da je koeficijent nejednolikosti (U=d60/d10) veći od 9,  
- raspoređene i rastvorene organske tvari, a komade ili nakupine kao drva, korijenje ili slično treba  
ukloniti).  
  
Zemljani materijal kojim se oblaže površinski dio potporne konstrukcije zamjene treba se zbijati  
minimalno do Mv =25 MN/m , odnosno 100% Proctora.  
  
Ugradnja materijala mora se izvoditi u horizontalnim slojevima uz zbijanje (OTU 2.9.1. i 2.9.3.)  
paralelno s ugradnjom zamjenskog materijala. Pri tome debljina slojeva ovisi o sredstvima za  
zbijanje, ali ne smije u rahlom stanju prelaziti 40 cm. Nije dozvoljeno naknadno ugrađivanje  
površinskog materijala navlačenjem ili nasipavanjem na formirani pokos kamenog materijala.  
  
Tijekom ugradnje treba kontrolirati tražene karakteristike materijala i postignutu zbijenost.  
  
Kompletno ispitivanje traženih svojstava za ugradnju treba provesti minimalno na 1 uzorku.  
  
Prilikom ugradnje potrebno je provoditi kontrole zbijenosti, s minimalno 5 proba na različitim  
mjestima u nasipu.  
  
Dužnost izvođača je da osigura odvijanje ovdje definiranih tekućih ispitivanja zbijenosti.  
  
 
 
UGRADNJA CIJEVI DRENAŽE UZBREŽNE PADINE, ZAMJENE I ISPUSTA DRENAŽE  
  
Na glinenu tajaču ugrađuje se drenažna cijev PHDN 150 sve do glave izljeva. Prije glave izljeva 
ugrađuje se kanalizacijske cijevi fi 150. Glava izljeva obrađuje se kamenim materijalom. 
 
 
UGRADNJA GRANULATA (BATUDE) NA DRENAŽNE CIJEVI  
  
Na drenažne cijevi ugrađuje se krupni kameni granulat veličine zrna 16 do 32 mm, separiran od  
prirodnog šljunka (zaobljene valutice, "batuda") ili separirani drobljeni kameni materijal.  
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Potrebno je kontrolirati da materijal ne sadrži sitnija niti krupnija zrna od propisanih, te da se  
zasipavanje izvodi s male visine kako ne bi dolazilo do oštećivanja cijevi.  
 
UGRADNJA BETONA  
  
Predviđena je upotreba betona C 16/20 za betonske podloge i obloge i betona C 30/37 za sve  
građevine za prihvate i ispuste vode. Betoni i betonski radovi moraju odgovarati odredbama  
Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN br.17/17).  
  
 
UGRADNJA TAMPONA  
  
Tamponski materijal mora odgovarati za nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala (OTU 5-01).  
Potrebno  je  kontrolirati  pripremljenost  podloge,  kakvoću  materijala  za  ugradnju  i  kakvoću  
ugrađenog sloja, za nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala (OTU 5-01). Zahtijeva se postizanje  
modula stišljivosti minimalno M=80 MN/m , s kontrolama zbijenosti (minimalno 2 probe) prema  
OTU.  
  
 
UGRADNJA ASFALTA  
  
Radovi asfaltiranja provode se u potpunosti prema OTU (točke 5-04 i 6-03). Prema projektnom  
rješenju asfalt za kolnik ugrađuje se u dva sloja, BNS 22 debljine 6,0 cm i HS-AB 11 debljine 4,0 cm.  
Uz desni rub izvodi se asfaltni rigol. Potrebno je provoditi kontrolu kvalitete prema OTU (točke 5-04  
do 6-03).  
  
 
KONTROLA KVALITETE PRI UGRADNJI  
  
Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) tekuća ispitivanja tokom izvedbe, a kontrolna  
ispitivanja  odobrava  nadzorni  inženjer  (OTU,  točka  2-09).  Kontrolna  i  tekuća  ispitivanja  
obuhvaćaju:   
-  određivanje modula stišljivosti  (Ms) kružnom pločom ili stupnja zbijenosti Sz u odnosu na standardni 
Proctorov postupak,  
-  ispitivanje granulometrijskog sastava.  
  
Ispitivanja se provode prema ovdje definiranim količinama, te prema OTU (točka 2-09).  
  
 
ZAVRŠNI RADOVI  
  
Po završetku izvedbe projektiranih radova sva oprema i preostali materijal uklanjaju se s radne  
površine, teren se dovodi u projektirano stanje i uklanja se sav preostali građevni materijal, a na  
površinama ugrađenog zemljanog materijala nasipava se i razastire humus te izvodi sijanje trave  
s ciljem da se izvedeni radovi što bolje uklope u okoliš.  
  
Kontrola se provodi tijekom radova i nakon završetka svih radova.  
  
 
 
 
 
 



 
 
 INVESTITOR:     GRAD PREGRADA                                                                                                                 “KOSTELGRAD-PROJEKT” 
 GRAÐEVINA:     KLIZIŠTE                                                                                                                                                 d.    o.    o. 
 BROJ TEH.DN:  K/02/19                                                                                                                                     PREGRADA, OBRTNIČKA 5 
 

 

DIREKTOR                  :                                               OŽUJAK       2019.                                               PROJEKTANT: 
JOSIP GOLUBIĆ, D.I.A.                                                          list 16                                            ROBERT MUŽEK, struč.spec.ing.aedif.    

 
 
NADZOR  
  
STRUČNI NADZOR  
  
Investitor je dužan osigurati stalni stručni nadzor građenja. Nadzorni inženjer je fizička osoba  
ovlaštena  za  provedbu  stručnog  nadzora  građenja  prema  posebnom  zakonu  i  propisima  
donesenim na temelju tog zakona, a koji se provodi u ime Investitora. Nadzorni inženjer vodi  
računa  da  se  izvedba  projektirane  građevine  provodi  u  uskladu  s  građevnom  dozvolom  i  
smjernicama  ovog  projekta.  Stručni  je  nadzor  potrebno  povjeriti  ovlaštenim  inženjerima  
građevinarstva, s višegodišnjim iskustvom u geotehničko inženjerstvu. U slučaju većih odstupanja  
od projektnih postavki, zapažanja Nadzornog inženjera su mjerodavna, pri donošenju odluke o  
modalitetima nastavka pojedinih radova.   
  
 
 
PROJEKTANTSKI NADZOR  
  
Projektantski nadzor nad izvođenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno, ili preko  
svojih suradnika. Spomenuti je nadzor povremenog karaktera. Projektant ima pravo donositi  
odluke, u slučaju kada se ukaže potreba za izmjenom pojedinih dijelova projekta po pitanju  
opsega, određenog konkretnog postupka, ili redoslijeda izvođenja radova.   
  
 
 
IZVJEŠĆE O IZVEDENIM RADOVIMA  
  
Projektom  su  dana  rješenja  osnovnog  pristupa  radovima,  koje  treba  prilagođavati,  pa  i  
modificirati ovisno o konkretnoj situaciji na terenu. Iz tih razloga, radovima treba rukovoditi iskusan  
stručnjak (inženjer gradilišta-voditelj radova), koji će moći uskladiti zahtjeve projekta, sa stvarnim  
stanjem na terenu. Kako bi se sačuvali podaci o izvedenom stanju za buduće potrebe, potrebno  
je  po  završetku  radova  izraditi  izvješće,  o  svim  izvedenim  predmetnim  radovima.  Poseban  
naglasak u izvješću treba staviti na eventualne izmjene u odnosu na projektirana rješenja 
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dužina zahvata klizišta 65,0 m 

1 Bušenje otvora u tlu za betonske pilote nazivnog
otvora D = 40,0 cm, dubine do 7,0 metara. Buši se
kroz zemljani pokrovni materijal i kroz laporastu
podlogu. U jediničnoj cijeni sadržan je sav
potreban materijal, sredstva i rad na bušenju.
Obračun po komadu bušotine dubine 7,0 m.

kom 45,00 250,00 11250,00

2 Dobava, doprema i ugradnja  armature i 
povezivanje u armaturne koševe za betonske 
pilote nazivnog promjera D = 40,0 cm i dužine 7,0 
m prema posebnoj specifikaciji (uzdužne šipke  8 
prof. 16, spiralna prof. 10, i okrugle vilice za ukrutu 
prof. 14 na svakih 1,0 m). Stavka obuhvaća sva 
potrebna sredstva, materijal i rad za ugradnju 
armature. Obračun po komadu ugrađenih 
armaturnih koševa za pojedinačne pilote.

kom 45,00 880,00 39600,00

3 Betoniranje pilota nazivnog otvora D = 40,0 cm i
dubine 7,0 m u tlu. Stavka obuhvaća dobavu,
dopremu i ugradnju betona razreda tlačne
čvrstoće C 30/37, zrno agregata maksimalno d
= 16,0 mm s dodatkom za poboljšanje ugradivosti.
Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal
i rad za ugradnju betona. Obračun po komadu
izbetoniranih pilota. kom 45,00 620,00 27900,00

4 Rezanje i razgradnja postojećeg asfalta, utovar i
odvoz iskopanog razgrađenog materijala na
deponij za zbrinjavanje takve vrste otpada.

m2
200,00 15,00 3000,00

5 Iskop postojeće kolničke konstrukcije (vađenje
"kofera") uz izbetonirane betonske pilote nakon
vezanja betona. Dubina iskopa 2,0 m, širina 2,0
m, utovar i odvoz iskopanog materijala. U cijenu
stavke uključiti uklanjanje i čišćenje raslinja u zoni
zahvata, te razgradnju postoječeg propusta.

m3
290,00 38,00 11020,00

6 Dobava, dostava i ugradnja armaturne pocinčane
gabionske mreže uz betonske pilote i na dno
kofera radi učvršćenja slojeva lomljenog kamena
koji će se ugraditi na mjestu iskopanih kofera,
visina postavljene mreže 2,15 m + širina 2,0 m.
Stavka obuhvaća dostavu materijala, potrebna
sredstva, materijal i rad. Obračun po m1 položene
mreže.

m1
70,00 120,00 8400,00
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7 Proširenje i niveliranje postojećeg odvodnog
kanala sa padovima prema propustu. Kanal nakon
pripreme obložiti kamenim materijalom položneim
u beton C20/25, razreda izloženosti XF4, XD3.
razvijena širina kanala cca 2,5 m. U cijenu stavke
uključiti nabavu dopremu i ugradnju propusta ispod 
ceste od korigirane cijevi DN 500 sa dvostrukom
stijenkom, obetoniravanje cijevi betonom C 25/30,
izradu ispusta u betonsku kanalicu za bujične
vode, te nabava i ugradnja betonskih kanalica za
bujične vode sa svim predradnjama i izradom
izljevne glave od kamena te sav potreban rad i
materijal.

iskop-niveliranje postojećeg kanala m1
37,00 40,00 1480,00

kamena obloga kanala m1
37,00 250,00 9250,00

propust - korigirana cijev DN 500 m1
7,00 300,00 2100,00

trapezna betonska kanalica za bujične vode m1
30,00 250,00 7500,00

izljevna glava kom 1,00 600,00 600,00

8 Dobava, dostava i ugradnja geotekstila po obodu
kofera ispod zasipa 200 g/m2. Stavka obuhvaća
dostavu materijala, potrebna sredstva, materijal i
rad. Obračun po m2.

m2
470,00 18,00 8460,00

9 Izrada donjeg stroja kolničke konstrukcije na
mjestu iskopa "kofera" na način da se polažu
slojevi lomljenog kamena. Stavka obuhvaća
dostavu materijala, potrebna sredstva, materijal i
rad. Obračun po m3 izvedene donje kolničke
konstrukcije.

m3
290,00 200,00 58000,00

10 Betoniranje naglavne grede na vrhu pilota dim.
40,0/50,0 cm. Stavka obuhvaća: dobavu, dopremu 
i ugradnju armature prema posebnoj specifikaciji
(uzdužna 8 prof. 14, vilice prof. 8/20 cm); dobavu,
dopremu i ugradnju betona razreda tlačne
čvrstoće C 30/37; razreda izloženosti XF4, XD3,
njegu mladog betona i dvostranu oplatu. Stavka
obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad.
Obračun po m3 izvedenog betona.

m3
15,00 2.500,00 37500,00
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11 Dobava i ugradnja kamenog materijala za gornji
sloj prometnice na izvedenu ispunu "kofera",
kameni materijal 0-32,0 mm.

m3
80,00 145,00 11600,00

12 Izrada bitumeniziranog nosivog sloja pristupne
ceste od asfaltne mješavine tipa BNS 22, deb.
sloja 6 cm u uvaljanom stanju. Svi radovi trebaju
biti izvedeni prema Općim tehničkim uvjetima za
radove na cestama (IGH 2001, knjiga III) ili
jednakovrijednim normama. Nakon završetka
asfalterskih radova obavezno odrediti sastav
asfaltne mješavine te odrediti sastav i svojstva
laboratorijskog probnog tijela te izdati atest.  

m2
200,00 115,00 23000,00

13 Izrada trošivog (habajućeg) sloja prometnice od
asfaltne mješavine tipa AB 11 SURF 50/70 deb.
sloja 4 cm u uvaljanom stanju. Svi radovi trebaju
biti izvedeni prema Općim tehničkim uvjetima za
radove na cestama (IGH 2001, knjiga III) ili
jednakovrijednim normama. Nakon završetka
asfalterskih radova obavezno odrediti sastav
asfaltne mješavine te sastav i svojstva
laboratorijskog probnog tijela te izdati atest.  

m2
200,00 60,00 12000,00

14 Dobava pješčanog materijala i razastiranje na
mjestima predviđenim za bankine u sloju
prosječne debljine 15 cm, uključivo grubo i fino
planiranje te valjanje (izvode se na dijelovima
ceste s asfaltnim kolnikom).

m2
65,00 60,00 3900,00

15 Uređenje ukupne plohe saniranog klizišta, sa
gornje i donje strane ceste. Poravnati plohu klizišta 
da bi se mogao izvesti cjeloviti sustav površinske
odvodnje i da se zatvore pukotinske zone da voda
ne ulazi u dubinu tla. 

m2
400,00 15,00 6000,00

282560,00

PDV 25%

S V E U K U P N O:                                     

U K U P N O:
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